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1 P1-PUHTAUSLUOKKA
1.1 Yleista

Puhtausluokan P1 toteutus edellyttédd Sisailmastoluokitus 2018 —asiakirjan ja Terveen
talon toteutuksen kriteereiden (RT — 07 — 10805) noudattamista rakennusmateriaalien
kuljetuksessa, varastoinnissa ja suojauksessa, jatehuollossa, rakentamisen aikaisessa
siivouksessa ja pdlynhallinnassa.

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja LVI-tarvikkeiden valmistuksessa, kuljetuksessa, va-
rastoinnissa ja asennustydssa noudatetaan "Sisdilmastoluokitus 2018” mukaista ra-
kennustoiden puhtausluokkaa P1 taydennettyna taman selvityksen mukaisin tdsmen-
nyksin. Rakennustydt toteutetaan kokonaisuudessaan puhtausluokan P1 toimenpiteita
noudattaen. lImanvaihtojarjestelméan ja rakennustarvikkeiden materiaaleissa on vain
yksi paéstoluokka; M1.

1.2 Laadunvarmistus

Puhtausmittaukset ovat osa Tilaajan laadunvalvontaa. Tilaajan edustaja tilaa puhtaus-
mittaukset kolmannelta osapuolelta ja mittauksessa noudatetaan tatéa ohjeistusta. Mit-
tausajankohdat sovitaan p&éaurakoitsijan ja ilmanvaihtourakoitsijan kanssa. Mittauk-
seen osallistuu Tilaajan edustajan liséksi em. urakoitsijat.

Loppusiivouksen laatu ja ilmanvaihtojarjestelmén puhtaus varmistetaan laadunvarmis-
tusmenettelylld. Puhtaus tarkastetaan noudattaen taté ohjetta ja soveltaen Sisdilma-
luokitus 2018. Tarkastus tehdaan paaosin aistinvaraisesti, myds séhkojohdot, kaape-
lihylly ja kannakkeet tarkastetaan. Aistinvaraisessa tarkastuksessa ei saa esiintya na-
kyvaa polya. Polykertyman maaréaé mitataan pistokokein INSTA 800 standardin mu-
kaisella geeliteippimenetelmalla ennen tilojen kayttdonottoa. Mittauskohdat valokuva-
taan ja raportoidaan.

liImanvaihtojarjestelméan ja loppusiivouksen tulee tayttda seka visuaalisen etta geeli-
teippimenetelméan mukaiset puhtausvaatimukset. Hylatyt kanavaosuudet nuohotaan ja
pinnat puhdistetaan kokonaisuudessaan. Uusintamittaus tehddan geeliteippimenetel-
malla. Ensimmaisen geeliteippimittauksen kustannuksista vastaa tilaaja, mahdollisen
nuohouksen, siivouksen ja uusintamittauksen kustannuksista vastaa urakoitsija.

Puhtaustarkastukset tehddan osasto kerrallaan, aikaisintaan vuorokausi tilan siivouk-
sen jalkeen. Tarkastusvaiheessa tydmaatilanne on oltava seuraava:

o Kaikki pélyavat tyét tehty, kuten seinien tasoitukset ja hionnat
o tilat siivottu huolellisesti

e osastoiduissatiloissa ei saa olla varastoitua tavaraa, mik& estaa siivoukset suo-
rittamisen

e seingpinnat vahintaan pohjamaalissa

o lattiapinnat vahintaan tasoitepinnalla
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e osasto ylipaineistettuna. Paine-ero ympardivdan osastoon nahden on oltava
vahintaan 10 Pa

o tarkastuksen jalkeen tila pidetdaan osastoituna, ylipaineistettuna ymparoivien ti-
lojen puhtauden varmistamiseen asti

Naytteenottoaineisto raportteineen dokumentoidaan ja liitetddn luovutusaineistoon.
Raportti sisdltda mittauspoytakirjat, valokuvat ja piirustukset, joissa on esitetty nume-
roidut naytteenottokohdat. Numeroinnin tulee vastata geeliteippimittauksen poytékirjan
naytteenottokohtia sek& kohteesta otettuja valokuvia. Aineisto kootaan yhdeksi PDF-
tiedostoksi ja toimitetaan tilaajalle arkistoitavaksi.

1.3 Urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelma

Paaurakoitsija laatii kohdekohtaisen puhtaudenhallintasuunnitelman, johon on aikatau-
lutettu P1-alueet. Suunnitelmassa otetaan huomioon rakennushankkeen puhtauden-
hallinta-asiakirjassa esitetyt vaatimukset seké rakennushankkeen erityispiirteet. Suun-
nitelmassa otetaan huomioon mygs tyoturvallisuuteen seka muuhun polynhallintaan ja
-torjuntaan liittyva lainsdadantd. Puhtaudenhallintasuunnitelman avulla kuvataan han-
kekohtaisesti polyn syntymisen ja leviamisen estdminen, tydmaan osastointi ja tarvit-
tava alipaineistus eri tybvaiheissa, henkil6- ja materiaalilikenteen jarjestaminen seka
purku- ja rakennustydsta syntyvalta polylta suojautuminen.

Suunnitelma tulee tehda lohkoittain kohteen koosta riippuen ja tulee hyvaksyttaa tilaa-
jalla ennen téiden aloittamista. Jokaiselle lohkolle on maaritettava toimenpiteet riittdvan
yksityiskohtaisesti, joilla kyetddn saavuttamaan vaaditun pélynhallinnan taso ja estéa-
maan poélyn levidminen tydalueen ulkopuolelle ja mahdollisesti sailytettaviin rakentei-
siin. Urakoitsijan tulee nimeta puhtaudenhallintavastaava, joka huolehtii puhtaudenhal-
linnan kannalta oleellisten toimenpiteiden toteutumisesta tytmaalla.

Paaurakoisija vastaa puhtausluokkaan P1 liittyvien asioiden kasittelysta esim. urakoit-
sijapalavereissa, aikataulupalavereissa seka tydmaakokouksissa koko rakennushank-
keen ajan. Kaikille tytmaalla tytskenteleville padurakoitsija jarjestdd P1-puhtausluo-
kan koulutuksen.

1.4 Purku- jarakennustybalue

Korjausrakentamisessa purkutydalue alipaineistetaan muusta alueesta. Osastoinnin ja
paineistuksen toimivuuden varmistamiseksi korjausalueen ja ymparoivan kaytéssa ole-
van tilan vélista paine-eroa tulee seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-
eron tavoitetasoksi annetaan 10...15 Pa. Alipainelaitteistot pidetadn kaynnissa 24
h/vrk. Alue merkita&n selvasti nakyvalla "Alipaineistettu purkualue” —merkinnalla. Kun
alue on todettu puhtaaksi, merkinta vaihdetaan "Puhtausluokan P1 tila” —merkinndksi.

Uudisrakentamisessa puhdistettu rakennustyfalue ylipaineistetaan muusta alueesta.
Osastointi ja seuranta tehddan kuten edella esitetyssa purkutydalueessa. Alue merki-
tédan selvasti ndkyvalla "Puhtausluokan P1 tila” —merkinnalla.
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Pdlynhallinta toteutetaan kayttamalla tydmenetelmia ja -valineita, joilla pdlyn muodos-
tus on mahdollisimman vahaista. Tyot tehdaéan ensisijaisesti kayttamalla korkeatasoi-
sia kohdepoistoilla varustettuja laitteita seké tilojen osastointia. Rakenteet puretaan
jarjestelmallisesti edeten mahdollisimman isoina kappaleina. Purkutyot tehdd&n ennen
rakennus- ja IV-asennusten aloittamista.

Purku- ja rakennustbissa kaytettaviin tyovalineisiin, kuten sahoihin, sirkkeleihin, jyrsi-
miin ja hiomakoneisiin liitetdan korkeapaineinen kohdepoisto. Kohdepoistoimureiden
vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS EN 60335-2-69 standardin mukaisella
H-merkinnalla. Kohdepoisto varustetaan H13-luokan HEPA-suodattimella. Purkutdihin
suositeltavin tydmenetelma on murtaminen. Timanttileikkausta tulee valttaa leikkauk-
sessa kaytettavan veden takia. Jos timanttileikkauksen kaytté on valttamatonta, niin
veden poisto on suunniteltava etukateen.

Kanavien katkaisu ja aukotukset on tehtava polyamattomasti leikkureilla tai saksilla (ei
laikkaleikkurilla) ja IV-kanavien ty6stamisessa syntyvat epédpuhtaudet tulee puhdistaa
kanavista heti tydn yhteydessa siten, ettd kanaviin ei ja& havaittavia epapuhtauksia.
Akustolevyjen asennukset tulee suunnitella siten, ettéa levyt saadaan asennettua koko-
naisina. Kaikki avoimet villapinnat tulee olla kasitelty polyttdmiksi, mm. leikatut akusto-
levyjen pinnat. Maalaus tulee tehd& peittdvana vahintdan kahteen kertaa maalamalla.
Maalauksen peittopinnan tulee selvasti erottua tarkastuksissa (varillinen kasittely).
Alakattotiloissa IV-paloeristykset pellitetdan. Muissa LVI-eristyksissa kaytetdéan solu-
kumieristeitd LVI-tydselityksen mukaan.

Mahdollisia haitta-aineita sisaltavien rakennusmateriaalien purkutdissd noudatetaan
RATU-kortteja.

1.5 Varastointi

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja IV-jarjestelman osien suojaukset poistetaan vasta
asennusvaiheen alkaessa. 1V-jarjestelma toteutetaan, tulo- ja poistoilmajarjestelmien
osalta kokonaisuudessaan kaikkine osineen puhtausluokitelluista materiaaleista, puh-
taasti varastoituina ja puhtaasti asennettuina.

llIman suojapakkausta olevat kanavanosat tulee varastoida kannelliseen astiaan. V-
kanavien, -paatelaitteiden ja -koneiden logistiikka asennuspaikalle tulee hoitaa véliva-
rastoinnin kautta siten, ettd tavaraa ei varastoida asennuskohteessa enempaa kuin
viikkon menekki edellyttdd. Asennuspaikalle varastoidut kanavat tulee olla varastoituna
polypuhdistettuun tilaan tai suojattuna polyd vastaan. I[V-asennusten aikaan samassa
rakennusosassa tulee olla puhtaat, ylipaineistetut asennusolosuhteet ja samaan ai-
kaan ei saa tehda pélyavia tytvaiheita. Tulo- ja poistoilmakanavat on oltava tiiviisti tul-
pattuina koko rakennustytn ajan (muovitulpat kiinni teipattuina). Tilojen lapiviennit tu-
lee olla suljettuina koko rakennustydn ajan.
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2 TydOaikainen siivous

Urakka-alue on pidettava siisting ja sitd on siivottava sdanndéllisesti. Rakennustyon ai-
kana tilaryhmien pdlynhallinta ja paivittdinen siivoaminen tulee tehda polya sitovin me-
netelmin, jatteet ja irtolika poistetaan kayttdmalla lapiota, lastaa ja imuria. Harjasiivous
on kielletty. Purkutdiden jalkeen ennen uusien materiaalien asentamista kaikki korjat-
tavat pinnat imuroidaan huolellisesti ristin M- tai H-luokkaan kuuluvia rakennus- tai
teollisuusimureita kayttaen.

Pdlyavien massojen ja materiaalien kasittely (listojen, levyjen ja puutavaran sahaus,
villojen leikkaus, laastien sekoitus yms.) tulee tehdéa osastoidussa tilassa P1l-alueen
ulkopuolella.

Pdlyava jate pussitetaan sen syntymispaikalla ja viedaan pélya levittaméatta jateastioi-
hin tai kdytetdan keskuspdlynimurilaitteistoa.

2.1 Asennuksen jalkeinen suojaus

Pdolylle ja muulle lialle alttina olevat materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti
asennusten jalkeen, mikali kuljetuspakkaukset on purettava ennen asennusta, ja mikali
asennusten jalkeen suoritetaan polyavid tyovaiheita. Kukin urakoitsija vastaa asenta-
miensa rakennus- ja laiteosien tarvittavasta uudelleensuojaamisesta valmistajan oh-
jeita noudattaen. Paaurakoitsija poistaa suojaukset vasta ennen toimintakoetta suori-
tettavassa loppusiivouksessa. Suojattavia rakennus- ja laiteosia seka pintoja ovat
muun muassa:

= lampdpatterit

= valaisimet

= palonilmaisimet

= |V-kanavat ja laiteosat mukaan lukien adnenvaimentimet ja palopellit
= jadhdytinlaitteet

= sahkokeskukset ja muut polylle alttiit laitteet

= talotekniikan yms. vaatimat aukot kiintedssa alakatossa
= asennetut lattiapinnat kauttaaltaan

= vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat

= akustolevyt

*  muut materiaalit ja laitteet
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3 Siivousvaiheet

Korjausten jalkeinen puhdistustaso on tdmé&n ohjeen mukainen P1-taso. Urakoitsija
tayttad vaatimuksen kayttdmalla tarvittavia polyntorjunta- ja siivousmenetelmia.
Kohteessa noudatetaan kolmivaiheista loppusiivouskaytantoa:

1. Korjatuissa tiloissa tehd&dn ensin tavanomainen rakennusloppusiivous. Ensim-
mainen vaihe tehdaan ennen toimintakokeita seké saato- ja mittaustoitd, jonka
jélkeen siivous on yllapitosiivousta varsinaiseen loppusiivoukseen asti. Tiloissa
ei talldin saa sailyttda rakennusmateriaaleja tai jatteitd, jotka estéavat pintojen
puhdistamista.

2. llmanvaihtojarjestelman ja rakennustdiden puhtaus tarkastetaan ja tarvittaessa
puhdistetaan tarvittavin osin.

3. Kun kohteen kaikki sis&puoliset rakennustydt ovat valmiit (ja ilmanvaihtojarjes-
telma tarvittaessa puhdistettu), tehdaan kohteessa lopullinen kaikkien tilojen
kattava polyttomaksi siivous seka irtaimiston puhdistus. On huomioitava, etta
korjattujen tilojen siivousty6t on tehtdva ennen ilmanvaihdon kayttéonottoa. Toi-
mintakoealueet siivotaan P1 tilaksi ja ylipaineistetaan jos viereisissa tiloissa
tehd&éan polyavia tyovaiheita.

Ohjeen mukaisesti korjattujen tilojen kaikki pinnat (my06s ei-nakyvissa olevat pinnat ku-
ten talotekniikka-asennukset ja alakattojen ylapinnat) imuroidaan HEPA-suodattimella
varustetulla imurilla, kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa kaytetaan lisaksi nih-
kedpyyhintaa. Puhdistus- ja hoitoaineina (myds vahat) kdytetdéan hajusteettomia ja va-
hapaastoisia aineita. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina sen jalkeen, kun tilassa on
syntynyt polyd. Pélyavissa tydvaiheissa kaytetdédn aina kohdepoistoa. Mikali kohde-
poisto ei esta polyn levidmista toimintakoealueelle, pdlya tuottavat tyévaiheet tehdaan
toimintakoealueen ulkopuolella tai osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa.

3.1 Ennen toimintakokeita

Toimintakoevalmiit tilat erotetaan muista tiloista omiksi osastoikseen ennen loppusii-
vouksen kaynnistamistd. Osastoinnin ja ylipaineistuksen toimivuuden varmista-
miseksi korjausalueen ja ymparoéivan kaytossa olevan tilan vélistd paine-eroa tulee
seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-eron tavoitetasoksi annetaan
10...15 Pa. Alipainelaitteistot pidetaan kaynnissa 24 h/vrk.

Toimintakoevalmista osastoa ei saa kayttaa saanndélliseen lapikulkuun, jos viereiset
tilat eivat tayta toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksia. Toimintakoevalmiit tilat mer-
kitaan selvasti nakyvalla "Puhtausluokan P1 tila” -merkinnalla.

llImanvaihtotdita tai toimintakokeita ei saa aloittaa ennen tilojen tarkastamista ja val-
vojan hyvaksyntaa.
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e Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita arvioidaan silmamaaraisesti ja geeliteippinayt-
teilla kaikkien pintojen puhtaus. Arviointi kasittdd mm. katto-, seiné-, lattiapinnat, ala-
katon ylapuolella olevat pinnat, kalusteiden ulko- ja sisapinnat, valaisimien-, putkien-
, kanavien-, kaiteiden pinnat seka ilmanvaihtojarjestelman ja niiden péaatelaitteiden
pinnat.

e lImanvaihtokanavien sallittu pélymaaré tulee olla alle 0,4g/m2. limanvaihtojarjestel-
man missaan osissa, kanavissa tai koneissa ei saa olla silmin havaittavaa pdélya tai
likaa ja kanavien yleisvaikutelma on kiiltava ja kanavan alapuolinen osa hohtaa me-
tallisesti. Kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan pohjan peltipinnan
rosoisuus erottuu selvasti "Visuaalinen puhtaustaulukko” mukaan (Puhdas Toimiva
lImanvaihto). Kaikki naytteenottokohdat valokuvataan.

Kuvat 1 ja 2. Puhtaassa kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan poh-
jan peltipinnan rosoisuus erottuu selvasti.

o Alakattojen ylapuolisten pintojen puhtaus arvioidaan ennen alakattojen sulkemista.
Alakattotilat ja niissé olevat kanavat, putket ja johtokourut imuroidaan puhtaaksi en-
nen alakattojen kiinni laittamista. Tarkastus tehd&éan ensisijaisesti aistinvaraisesti —
pélya ei saa esiintyd. Puhtaus varmistetaan geeliteippimittauksin.

o Silmamaarainen tarkastus tehd&an kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan
suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti kaytetd sormipyyhkaisya, siivous-
pyyhkeita, lisdvalaistusta tai muuta ylimaaraista.

e PintapOlykertymé mitataan satunnaisotannalla vahintadan 10 prosentista tiloista ja ka-
navapinta-alasta sekéa kaikista tulo- ja poistoilmakoneista BM-Dustdetector-laitteella
INSTA 800 —ohjeen mukaisesti. lImanvaihtojarjestelmassa ja alakaton ylapuolisilla
pinnoilla yli 3% yksittainen arvo edellyttd& kanavaosan tai laitteen puhdistamista. Yli
5 % yksittdinen arvo tilojen pinnoilta edellyttda tilan siivouksen uusimista. Lattiapinto-
jen polypitoisuutta arvioidaan visuaalisesti, pOlynkertyménaytteita ei lattiapinnoilta
oteta.
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Taulukko 1. Puhtausluokan P1 pélykertyméan enimmaistaso ennen toimintakokeita

Arvioitavat pinnat Pdlykertyma [peitto-%]

Alakaton ylapuolella olevat pinnat 3,0
Nakyvat pinnat (pl. lattiapinnat) 5,0
Kalusteiden sisapinnat 5,0
lImanvaihtojarjestelma 3,0

3.2 Ennen tilojen luovutusta

e Ennen tilojen luovutusta arvioidaan kaikkien nakyvien pintojen puhtaus. Arviointi ka-
sittdd mm. katto-, seiné- ja lattiapinnat, kalusteiden ulko- ja sis&pinnat, valaisimien-,
putkien-, kanavien-, kaiteiden pinnat. Tarkastus ei koske jo suljettujen alakattojen yl&-
puolisia pintoja, mikali ei ole syyta epailla alakaton ylapuolisten pintojen polyyntymista
rakennustoiden aikana.

e Silmamaarainen tarkastus tehdaan kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan
suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti kaytetd sormipyyhkaisyéa, siivous-
pyyhkeita, lisdvalaistusta tai muuta ylimaaraista.

e PintapOlykertyméa mitataan satunnaisotannalla vahintaan 10 prosentista tiloista BM-
Dustdetector-laitteella INSTA 800 —ohjeen mukaisesti.

Taulukko 2. Puhtausluokan P1 pélykertyman enimmaistaso ennen luovutusta

Arvioitavat pinnat Pdlykertyma [peitto-%]
(SFS 5994 INSTA800)
Néakyvat pinnat 1,0
Kalusteiden sisépinnat 1,0
Lattiapinnat 3,0
Liitteet IV-puhtaustarkastuspoytakirja — malli

Pintojen puhtaustarkastuspdytakirja / ennen toimintakokeita — malli
Pintojen puhtaustarkastuspoytakirja / ennen luovutusta — malli



