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1 PUHTAUSLUOKKA
1.1 Yleista

Puhtausluokan P1 toteutus edellyttaa Sisailmastoluokitus 2018 —asiakirjan ja Terveen
talon toteutuksen kriteereiden (RT — 07 — 10805) noudattamista rakennusmateriaalien
kuljetuksessa, varastoinnissa ja suojauksessa, jatehuollossa, rakentamisen aikaisessa
siivouksessa ja pdlynhallinnassa. Tassa asiakirjassa esitetyt vaatimukset ovat P1-puh-
tausluokan vaatimuksia tiukempia.

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja LVI-tarvikkeiden valmistuksessa, kuljetuksessa, va-
rastoinnissa ja asennustydssa noudatetaan "Sisailmastoluokitus 2018” mukaista ra-
kennustdiden puhtausluokkaa P1 taydennettyna taman selvityksen mukaisin tdsmen-
nyksin. Rakennustydt toteutetaan kokonaisuudessaan puhtausluokan P1 toimenpiteita
noudattaen. limanvaihtojarjestelmén ja rakennustarvikkeiden materiaaleissa on vain
yksi paasttluokka; M1.

1.2 Laadunvarmistus

Puhtausmittaukset ovat osa Tilaajan laadunvalvontaa. Tilaajan edustaja tilaa puhtaus-
mittaukset kolmannelta osapuolelta ja mittauksessa noudatetaan tata ohjeistusta. Mit-
tausajankohdat sovitaan paaurakoitsijan ja ilmanvaihtourakoitsijan kanssa. Mittauk-
seen osallistuu Tilaajan edustajan lisdksi em. urakoitsijat.

Loppusiivouksen laatu ja ilmanvaihtojarjestelman puhtaus varmistetaan laadunvarmis-
tusmenettelylld. Puhtaus tarkastetaan noudattaen tata ohjetta ja soveltaen Sisailma-
luokitus 2018. Tarkastus tehdaan paaosin aistinvaraisesti, myds sahkéjohdot, kaape-
lihylly ja kannakkeet tarkastetaan. Aistinvaraisessa tarkastuksessa ei saa esiintya na-
kyvaa polya. Polykertymén maaraa mitataan pistokokein INSTA 800 standardin mu-
kaisella geeliteippimenetelmélld ennen tilojen kayttéonottoa. Mittauskohdat valokuva-
taan ja raportoidaan.

limanvaihtojarjestelman ja loppusiivouksen tulee tayttaa seka visuaalisen ettd geeli-
teippimenetelman mukaiset puhtausvaatimukset. Hylatyt kanavaosuudet nuohotaan ja
pinnat puhdistetaan kokonaisuudessaan. Uusintamittaus tehdaan geeliteippimenetel-
malla. Ensimmaisen geeliteippimittauksen kustannuksista vastaa tilaaja, mahdollisen
nuohouksen, siivouksen ja uusintamittauksen kustannuksista vastaa urakoitsija.

Puhtaustarkastukset tehdaan osasto kerrallaan, aikaisintaan vuorokausi tilan siivouk-
sen jalkeen. Tarkastusvaiheessa tydmaatilanne on oltava seuraava:

e Kaikki pélyavat tyot tehty, kuten seinien tasoitukset ja hionnat

e tilat siivottu huolellisesti
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e osastoiduissa tiloissa ei saa olla varastoitua tavaraa, mika estaa siivoukset suo-
rittamisen

e seingpinnat vahintddn pohjamaalissa
e lattiapinnat vahintaén tasoitepinnalla

e osasto ylipaineistettuna. Paine-ero ympardivdan osastoon nahden on oltava
vahintddn 10 Pa

o tarkastuksen jalkeen tila pidetd&n osastoituna, ylipaineistettuna ymparéivien ti-
lojen puhtauden varmistamiseen asti

Naytteenottoaineisto raportteineen dokumentoidaan ja liitetddn luovutusaineistoon.
Raportti sisdltda mittauspoytakirjat, valokuvat ja piirustukset, joissa on esitetty nume-
roidut naytteenottokohdat. Numeroinnin tulee vastata geeliteippimittauksen poytakirjan
naytteenottokohtia seka kohteesta otettuja valokuvia. Aineisto kootaan yhdeksi PDF-
tiedostoksi ja toimitetaan tilaajalle arkistoitavaksi.

1.3 Urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelma

Paaurakoitsija laatii kohdekohtaisen puhtaudenhallintasuunnitelman, johon on aikatau-
lutettu P1l-alueet. Suunnitelmassa otetaan huomioon rakennushankkeen puhtauden-
hallinta-asiakirjassa esitetyt vaatimukset seka rakennushankkeen erityispiirteet. Suun-
nitelmassa otetaan huomioon myos tyoturvallisuuteen seka muuhun pélynhallintaan ja
-torjuntaan liittyva lainsdadantd. Puhtaudenhallintasuunnitelman avulla kuvataan han-
kekohtaisesti pdlyn syntymisen ja leviamisen estdminen, tyémaan osastointi ja tarvit-
tava alipaineistus eri tyovaiheissa, henkilo- ja materiaalilikenteen jarjestiminen seka
purku- ja rakennustydsta syntyvalta polyltd suojautuminen.

Suunnitelma tulee tehda lohkoittain kohteen koosta riippuen ja tulee hyvaksyttaa tilaa-
jalla ennen tdiden aloittamista. Jokaiselle lohkolle on maaritettava toimenpiteet riittavan
yksityiskohtaisesti, joilla kyetdadn saavuttamaan vaaditun pélynhallinnan taso ja esta-
maan pdélyn levidminen tydalueen ulkopuolelle ja mahdollisesti sailytettéaviin rakentei-
siin. Urakoitsijan tulee nimeta puhtaudenhallintavastaava, joka huolehtii puhtaudenhal-
linnan kannalta oleellisten toimenpiteiden toteutumisesta tydmaalla.

Paaurakoisija vastaa puhtausluokkaan P1 liittyvien asioiden kasittelysta esim. urakoit-
sijapalavereissa, aikataulupalavereissa seka tydmaakokouksissa koko rakennushank-
keen ajan. Kaikille tyémaalla tytskenteleville paaurakoitsija jarjestad P1l-puhtausluo-
kan koulutuksen.

1.4 Purku-jarakennustydalue

Korjausrakentamisessa purkutydalue alipaineistetaan muusta alueesta. Osastoinnin ja
paineistuksen toimivuuden varmistamiseksi korjausalueen ja ymparoivan kaytéssa ole-
van tilan vélistd paine-eroa tulee seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-
eron tavoitetasoksi annetaan 10...15 Pa. Alipainelaitteistot pidetdan kaynnissa 24
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h/vrk. Alue merkitdan selvasti nakyvalla "Alipaineistettu purkualue” —merkinnalla. Kun
alue on todettu puhtaaksi, merkinta vaihdetaan "Puhtausluokan P1 tila” —merkinnaksi.

Uudisrakentamisessa puhdistettu rakennustytalue ylipaineistetaan muusta alueesta.
Osastointi ja seuranta tehddan kuten edelld esitetyssa purkutybalueessa. Alue merki-
taan selvasti nakyvalla "Puhtausluokan P1 tila” —merkinnall&.

Pdlynhallinta toteutetaan kayttamalla tydmenetelmia ja -valineita, joilla pélyn muodos-
tus on mahdollisimman vahaista. Tyot tehdaan ensisijaisesti kayttamalla korkeatasoi-
sia kohdepoistoilla varustettuja laitteita seka tilojen osastointia. Rakenteet puretaan
jarjestelmallisesti edeten mahdollisimman isoina kappaleina. Purkuty6t tehd&d&n ennen
rakennus- ja IV-asennusten aloittamista.

Purku- ja rakennustéissa kaytettaviin tyovalineisiin, kuten sahoihin, sirkkeleihin, jyrsi-
miin ja hiomakoneisiin litetddn korkeapaineinen kohdepoisto. Kohdepoistoimureiden
vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS EN 60335-2-69 standardin mukaisella
H-merkinnélla. Kohdepoisto varustetaan H13-luokan HEPA-suodattimella. Purkutdihin
suositeltavin tydmenetelma on murtaminen. Timanttileikkausta tulee valttaa leikkauk-
sessa kaytettdvan veden takia. Jos timanttileikkauksen kayttd on valttamatonta, niin
veden poisto on suunniteltava etukateen.

Kanavien katkaisu ja aukotukset on tehtava polyamattomasti leikkureilla tai saksilla (ei
laikkaleikkurilla) ja IV-kanavien tydstamisessa syntyvat epapuhtaudet tulee puhdistaa
kanavista heti tydn yhteydessa siten, ettd kanaviin ei jaa havaittavia epépuhtauksia.
Akustolevyjen asennukset tulee suunnitella siten, etté levyt saadaan asennettua koko-
naisina. Kaikki avoimet villapinnat tulee olla kasitelty polyttdmiksi, mm. leikatut akusto-
levyjen pinnat. Maalaus tulee tehda peittavana vahintaan kahteen kertaa maalamalla.
Maalauksen peittopinnan tulee selvasti erottua tarkastuksissa (varillinen kasittely).
Alakattotiloissa IV-paloeristykset pellitetdan. Muissa LVI-eristyksissa kaytetdan solu-
kumieristeita LVI-tydselityksen mukaan.

Mahdollisia haitta-aineita sisaltavien rakennusmateriaalien purkutdissd noudatetaan
RATU-kortteja.

1.5 Varastointi

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja IV-jarjestelman osien suojaukset poistetaan vasta
asennusvaiheen alkaessa. IV-jarjestelma toteutetaan, tulo- ja poistoilmajarjestelmien
osalta kokonaisuudessaan kaikkine osineen puhtausluokitelluista materiaaleista, puh-
taasti varastoituina ja puhtaasti asennettuina.

llman suojapakkausta olevat kanavanosat tulee varastoida kannelliseen astiaan. V-
kanavien, -paatelaitteiden ja -koneiden logistiikka asennuspaikalle tulee hoitaa valiva-
rastoinnin kautta siten, etta tavaraa ei varastoida asennuskohteessa enempaa kuin
viikon menekki edellyttdd. Asennuspaikalle varastoidut kanavat tulee olla varastoituna
pOlypuhdistettuun tilaan tai suojattuna polya vastaan. IV-asennusten aikaan samassa
rakennusosassa tulee olla puhtaat, ylipaineistetut asennusolosuhteet ja samaan ai-
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kaan ei saa tehda pélyavia tyévaiheita. Tulo- ja poistoilmakanavat on oltava tiiviisti tul-
pattuina koko rakennustyén ajan (muovitulpat kiinni teipattuina). Tilojen I&piviennit tu-
lee olla suljettuina koko rakennustyon ajan.

2 Tydoaikainen siivous

Urakka-alue on pidettava siistina ja sita on siivottava saanndllisesti. Rakennustytn ai-
kana tilaryhmien pélynhallinta ja paivittdinen siivoaminen tulee tehd& polya sitovin me-
netelmin, jatteet ja irtolika poistetaan kayttamalla lapiota, lastaa ja imuria. Harjasiivous
on kielletty. Purkutdiden jalkeen ennen uusien materiaalien asentamista kaikki korjat-
tavat pinnat imuroidaan huolellisesti ristin M- tai H-luokkaan kuuluvia rakennus- tai
teollisuusimureita kayttaen.

Pdlyavien massojen ja materiaalien kasittely (listojen, levyjen ja puutavaran sahaus,
villojen leikkaus, laastien sekoitus yms.) tulee tehda osastoidussa tilassa P1l-alueen
ulkopuolella.

Pdolyava jate pussitetaan sen syntymispaikalla ja viedaan polya levittamatta jateastioi-
hin tai kaytetaan keskuspolynimurilaitteistoa.

2.1 Asennuksen jalkeinen suojaus

Pdolylle ja muulle lialle alttina olevat materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti
asennusten jalkeen, mikali kuljetuspakkaukset on purettava ennen asennusta, ja mikali
asennusten jalkeen suoritetaan pdlyavia tyovaiheita. Kukin urakoitsija vastaa asenta-
miensa rakennus- ja laiteosien tarvittavasta uudelleensuojaamisesta valmistajan oh-
jeita noudattaen. Paaurakoitsija poistaa suojaukset vasta ennen toimintakoetta suori-
tettavassa loppusiivouksessa. Suojattavia rakennus- ja laiteosia sekda pintoja ovat
muun muassa:

= lampdpatterit

= valaisimet

= palonilmaisimet

= |V-kanavat ja laiteosat mukaan lukien ddnenvaimentimet ja palopellit
= jaahdytinlaitteet

= sahkokeskukset ja muut polylle alttiit laitteet

= talotekniikan yms. vaatimat aukot kiintedssa alakatossa
= asennetut lattiapinnat kauttaaltaan

= vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat

= akustolevyt

=  muut materiaalit ja laitteet
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3 Siivousvaiheet

Korjausten jalkeinen puhdistustaso on taman ohjeen mukainen P1-taso. Urakoitsija
tayttad vaatimuksen kayttamalla tarvittavia polyntorjunta- ja siivousmenetelmia.
Kohteessa noudatetaan kolmivaiheista loppusiivouskaytantoa:

1. Korjatuissa tiloissa tehd&an ensin tavanomainen rakennusloppusiivous. Ensim-
mainen vaihe tehdaan ennen toimintakokeita sekd saato- ja mittaustoéita, jonka
jalkeen siivous on yllapitosiivousta varsinaiseen loppusiivoukseen asti. Tiloissa
ei talloin saa sailyttda rakennusmateriaaleja tai jatteitd, jotka estavat pintojen
puhdistamista.

2. llmanvaihtojarjestelmén ja rakennustoiden puhtaus tarkastetaan ja tarvittaessa
puhdistetaan tarvittavin osin.

3. Kun kohteen kaikki sisdpuoliset rakennustydt ovat valmiit (ja ilmanvaihtojarjes-
telm& tarvittaessa puhdistettu), tehddén kohteessa lopullinen kaikkien tilojen
kattava polyttomaksi siivous seka irtaimiston puhdistus. On huomioitava, etta
korjattujen tilojen siivoustydt on tehtdva ennen ilmanvaihdon kayttéénottoa. Toi-
mintakoealueet siivotaan P1 tilaksi ja ylipaineistetaan jos viereisissa tiloissa
tehdaéan polyavia tyovaiheita.

Ohjeen mukaisesti korjattujen tilojen kaikki pinnat (myds ei-nékyvissa olevat pinnat ku-
ten talotekniikka-asennukset ja alakattojen ylapinnat) imuroidaan HEPA-suodattimella
varustetulla imurilla, kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa kaytetaan liséksi nih-
kedpyyhintaa. Puhdistus- ja hoitoaineina (myds vahat) kaytetaan hajusteettomia ja va-
hapaastoisia aineita. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina sen jalkeen, kun tilassa on
syntynyt polya. Polyavissa tyovaiheissa kaytetddn aina kohdepoistoa. Mikali kohde-
poisto ei esta polyn leviamista toimintakoealueelle, pdlya tuottavat tyévaiheet tehdaan
toimintakoealueen ulkopuolella tai osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa.

3.1 Ennen toimintakokeita

Toimintakoevalmiit tilat erotetaan muista tiloista omiksi osastoikseen ennen loppusii-
vouksen kaynnistamistd. Osastoinnin ja ylipaineistuksen toimivuuden varmista-
miseksi korjausalueen ja ymparoéivan kaytdssa olevan tilan valista paine-eroa tulee
seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-eron tavoitetasoksi annetaan
10...15 Pa. Alipainelaitteistot pidetaan kaynnissa 24 h/vrk.

Toimintakoevalmista osastoa ei saa kayttaa saanndélliseen lapikulkuun, jos viereiset
tilat eivat tayta toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksia. Toimintakoevalmiit tilat mer-
kitaan selvasti nakyvalla "Puhtausluokan P1 tila” -merkinnalla.

limanvaihtotdita tai toimintakokeita ei saa aloittaa ennen tilojen tarkastamista ja val-
vojan hyvaksyntaa.
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o Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita arvioidaan silmamaaraisesti ja geeliteippinéyt-
teilld kaikkien pintojen puhtaus. Arviointi kasittda mm. katto-, seind-, lattiapinnat, ala-
katon ylapuolella olevat pinnat, kalusteiden ulko- ja sisapinnat, valaisimien-, putkien-
, kanavien-, kaiteiden pinnat seka ilmanvaihtojarjestelméan ja niiden paatelaitteiden
pinnat.

¢ llmanvaihtokanavien sallittu polymaara tulee olla alle 0,4g/m2. limanvaihtojarjestel-
man missaan osissa, kanavissa tai koneissa ei saa olla silmin havaittavaa polya tai
likaa ja kanavien yleisvaikutelma on kiiltava ja kanavan alapuolinen osa hohtaa me-
tallisesti. Kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan pohjan peltipinnan
rosoisuus erottuu selvasti "Visuaalinen puhtaustaulukko” mukaan (Puhdas Toimiva
limanvaihto). Kaikki ndytteenottokohdat valokuvataan.

Kuvat 1 ja 2. Puhtaassa kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan poh-
jan peltipinnan rosoisuus erottuu selvasti.

o Alakattojen ylapuolisten pintojen puhtaus arvioidaan ennen alakattojen sulkemista.
Alakattotilat ja niissa olevat kanavat, putket ja johtokourut imuroidaan puhtaaksi en-
nen alakattojen kiinni laittamista. Tarkastus tehd&én ensisijaisesti aistinvaraisesti —
polya ei saa esiintyd. Puhtaus varmistetaan geeliteippimittauksin.

¢ Silmamaarainen tarkastus tehdaéan kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan
suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti kaytetd sormipyyhkaisyd, siivous-
pyyhkeita, lisavalaistusta tai muuta ylimaaraista.

¢ Pintaptlykertyméa mitataan satunnaisotannalla vahintaan 10 prosentista tiloista ja ka-
navapinta-alasta seka kaikista tulo- ja poistoilmakoneista BM-Dustdetector-laitteella
INSTA 800 —ohjeen mukaisesti. llImanvaihtojarjestelmassa ja alakaton ylapuolisilla
pinnoilla yli 3% yksittdinen arvo edellyttad kanavaosan tai laitteen puhdistamista. Yli
5 % yksittainen arvo tilojen pinnoilta edellyttda tilan siivouksen uusimista. Lattiapinto-
jen polypitoisuutta arvioidaan visuaalisesti, polynkertymanaytteitd ei lattiapinnoilta
oteta.



OHJE PUHTAUSLUOKAN 7(8)
I n I 0 TOTEUTUMISEEN

LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY

24.06.2019 rev.1

Taulukko 1. Puhtausluokan P1 pélykertyman enimmaistaso ennen toimintakokeita

Arvioitavat pinnat Polykertyma [peitto-%]
Alakaton ylapuolella olevat pinnat 3,0
Nakyvat pinnat (pl. lattiapinnat) 5,0
Kalusteiden sisépinnat 5,0
lImanvaihtojarjestelma 3,0

3.2 Ennen tilojen luovutusta

Liitteet

Ennen tilojen luovutusta arvioidaan kaikkien nakyvien pintojen puhtaus. Arviointi k&-
sittéa mm. katto-, seiné- ja lattiapinnat, kalusteiden ulko- ja sisépinnat, valaisimien-,
putkien-, kanavien-, kaiteiden pinnat. Liséksi luovutusvaiheessa mygs alakattojen yla-

puollset plnnat tarkastetaan vahlntaan plstokokeln I&FIQ&SPHS—GFKGSK@—}G—SH-H&HEHGH

Silmamaarainen tarkastus tehdaan kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan
suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti kaytetd sormipyyhkaisyd, siivous-
pyyhkeita, lisavalaistusta tai muuta ylimaaraista.

PintapOlykertyméa mitataan satunnaisotannalla vahintddn 10 prosentista tiloista BM-
Dustdetector-laitteella INSTA 800 —ohjeen mukaisesti.

Taulukko 2. Puhtausluokan P1 pélykertyman enimmaistaso ennen luovutusta

Arvioitavat pinnat Polykertyma [peitto-%]

(SFS 5994 INSTAS00)

3,0
Nakyvat pinnat 1,0
Kalusteiden siséapinnat 1,0
Lattiapinnat 3,0

huom! Pinnoilla ja kanavissa ei saa olla silmin havaittavaa p6lya vaikka mittaus
peittoprosentti nayttaisikin hyvaksyttavaa arvoa.

IV-puhtaustarkastuspdéytakirja — malli
Pintojen puhtaustarkastuspdéytakirja / ennen toimintakokeita — malli
Pintojen puhtaustarkastuspoytakirja / ennen luovutusta — malli
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REV1 24.06.2019 Muutettu asiakirjan nimi
Tarkennettu alakaton ylapuolista polymittausta



