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1 PUHTAUSLUOKKA 

1.1 Yleistä 

Puhtausluokan P1 toteutus edellyttää Sisäilmastoluokitus 2018 –asiakirjan ja Terveen 

talon toteutuksen kriteereiden (RT – 07 – 10805) noudattamista rakennusmateriaalien 

kuljetuksessa, varastoinnissa ja suojauksessa, jätehuollossa, rakentamisen aikaisessa 

siivouksessa ja pölynhallinnassa. Tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset ovat P1-puh-

tausluokan vaatimuksia tiukempia.  

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja LVI-tarvikkeiden valmistuksessa, kuljetuksessa, va-

rastoinnissa ja asennustyössä noudatetaan ”Sisäilmastoluokitus 2018” mukaista ra-

kennustöiden puhtausluokkaa P1 täydennettynä tämän selvityksen mukaisin täsmen-

nyksin. Rakennustyöt toteutetaan kokonaisuudessaan puhtausluokan P1 toimenpiteitä 

noudattaen. Ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennustarvikkeiden materiaaleissa on vain 

yksi päästöluokka; M1.  

 

1.2 Laadunvarmistus 

 

Puhtausmittaukset ovat osa urakoitsijan ja tilaajan laadunvalvontaa, kaikista tiloista pi-

tää olla puhtausmittaus tehty ja mittaustuloksen tulee täyttää myöhemmin tässä oh-

jeessa esitetyt vaatimukset.  

Mittauksien kustannuksista vastaa työtilauksen antanut yritys, mahdollisen nuohouk-

sen, siivouksen ja uusintamittauksien kustannuksista vastaa urakoitsija.  

Urakoitsijan edustaja tilaa puhtausmittaukset kolmannelta osapuolelta ja mittauksessa 

tulee noudattaa tätä ohjeistusta. 

Mittausajankohdat sovitaan yhteistyössä tilaajan pääurakoitsijan ja ilmanvaihtourakoit-

sijan kanssa. Mittaukseen osallistuu tilaajan edustajan lisäksi em. urakoitsijat. 

Loppusiivouksen laatu ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus varmistetaan laadunvarmis-

tusmenettelyllä. Puhtaus tarkastetaan noudattaen tätä ohjetta ja soveltaen Sisäilma-

luokitus 2018.  Tarkastus tehdään pääosin aistinvaraisesti, myös sähköjohdot, kaape-

lihylly ja kannakkeet tarkastetaan. Aistinvaraisessa tarkastuksessa ei saa esiintyä nä-

kyvää pölyä. Pölykertymän määrää mitataan pistokokein INSTA 800 standardin mu-

kaisella geeliteippimenetelmällä ennen tilojen käyttöönottoa. Mittauskohdat valokuva-

taan ja raportoidaan. 

Ilmanvaihtojärjestelmän ja loppusiivouksen tulee täyttää sekä visuaalisen että geeli-

teippimenetelmän mukaiset puhtausvaatimukset. Hylätyt kanavaosuudet nuohotaan ja 

pinnat puhdistetaan kokonaisuudessaan. Uusintamittaus tehdään geeliteippimenetel-

mällä.  
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Puhtaustarkastukset tehdään osasto kerrallaan, aikaisintaan vuorokausi tilan siivouk-
sen jälkeen. Tarkastusvaiheessa työmaatilanne on oltava seuraava: 

• Kaikki pölyävät työt tehty, kuten seinien tasoitukset ja hionnat  

• tilat siivottu huolellisesti 

• osastoiduissa tiloissa ei saa olla varastoitua tavaraa, mikä estää siivoukset suo-
rittamisen 

• seinäpinnat vähintään pohjamaalissa 

• lattiapinnat vähintään tasoitepinnalla 

• osasto ylipaineistettuna. Paine-ero ympäröivään osastoon nähden on oltava 
vähintään 10 Pa 

• tarkastuksen jälkeen tila pidetään osastoituna, ylipaineistettuna ympäröivien ti-
lojen puhtauden varmistamiseen asti 

 

Näytteenottoaineisto raportteineen dokumentoidaan ja liitetään luovutusaineistoon.  

Raportti sisältää mittauspöytäkirjat, valokuvat ja piirustukset, joissa on esitetty nume-

roidut näytteenottokohdat. Numeroinnin tulee vastata geeliteippimittauksen pöytäkirjan 

näytteenottokohtia sekä kohteesta otettuja valokuvia. Aineisto kootaan yhdeksi PDF-

tiedostoksi ja toimitetaan tilaajalle arkistoitavaksi. 

 

 

1.3 Urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelma 

Pääurakoitsija laatii kohdekohtaisen puhtaudenhallintasuunnitelman, johon on aikatau-

lutettu P1-alueet. Suunnitelmassa otetaan huomioon rakennushankkeen puhtauden-

hallinta-asiakirjassa esitetyt vaatimukset sekä rakennushankkeen erityispiirteet. Suun-

nitelmassa otetaan huomioon myös työturvallisuuteen sekä muuhun pölynhallintaan ja 

-torjuntaan liittyvä lainsäädäntö. Puhtaudenhallintasuunnitelman avulla kuvataan han-

kekohtaisesti pölyn syntymisen ja leviämisen estäminen, työmaan osastointi ja tarvit-

tava alipaineistus eri työvaiheissa, henkilö- ja materiaaliliikenteen järjestäminen sekä 

purku- ja rakennustyöstä syntyvältä pölyltä suojautuminen.  

Suunnitelma tulee tehdä lohkoittain kohteen koosta riippuen ja tulee hyväksyttää tilaa-

jalla ennen töiden aloittamista. Jokaiselle lohkolle on määritettävä toimenpiteet riittävän 

yksityiskohtaisesti, joilla kyetään saavuttamaan vaaditun pölynhallinnan taso ja estä-

mään pölyn leviäminen työalueen ulkopuolelle ja mahdollisesti säilytettäviin rakentei-

siin. Urakoitsijan tulee nimetä puhtaudenhallintavastaava, joka huolehtii puhtaudenhal-

linnan kannalta oleellisten toimenpiteiden toteutumisesta työmaalla. 
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Pääurakoisija vastaa puhtausluokkaan P1 liittyvien asioiden käsittelystä esim. urakoit-

sijapalavereissa, aikataulupalavereissa sekä työmaakokouksissa koko rakennushank-

keen ajan. Kaikille työmaalla työskenteleville pääurakoitsija järjestää P1-puhtausluo-

kan koulutuksen.  

1.4 Purku- ja rakennustyöalue 

Korjausrakentamisessa purkutyöalue alipaineistetaan muusta alueesta. Osastoinnin ja 

paineistuksen toimivuuden varmistamiseksi korjausalueen ja ympäröivän käytössä ole-

van tilan välistä paine-eroa tulee seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-

eron tavoitetasoksi annetaan 10…15 Pa. Alipainelaitteistot pidetään käynnissä 24 

h/vrk. Alue merkitään selvästi näkyvällä ”Alipaineistettu purkualue” –merkinnällä. Kun 

alue on todettu puhtaaksi, merkintä vaihdetaan ”Puhtausluokan P1 tila” –merkinnäksi. 

Uudisrakentamisessa puhdistettu rakennustyöalue ylipaineistetaan muusta alueesta. 

Osastointi ja seuranta tehdään kuten edellä esitetyssä purkutyöalueessa. Alue merki-

tään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila” –merkinnällä. 

Pölynhallinta toteutetaan käyttämällä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla pölyn muodos-

tus on mahdollisimman vähäistä. Työt tehdään ensisijaisesti käyttämällä korkeatasoi-

sia kohdepoistoilla varustettuja laitteita sekä tilojen osastointia. Rakenteet puretaan 

järjestelmällisesti edeten mahdollisimman isoina kappaleina. Purkutyöt tehdään ennen 

rakennus- ja IV-asennusten aloittamista.  

Purku- ja rakennustöissä käytettäviin työvälineisiin, kuten sahoihin, sirkkeleihin, jyrsi-

miin ja hiomakoneisiin liitetään korkeapaineinen kohdepoisto. Kohdepoistoimureiden 

vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS EN 60335-2-69 standardin mukaisella 

H-merkinnällä. Kohdepoisto varustetaan H13-luokan HEPA-suodattimella. Purkutöihin 

suositeltavin työmenetelmä on murtaminen. Timanttileikkausta tulee välttää leikkauk-

sessa käytettävän veden takia. Jos timanttileikkauksen käyttö on välttämätöntä, niin 

veden poisto on suunniteltava etukäteen. 

Kanavien katkaisu ja aukotukset on tehtävä pölyämättömästi leikkureilla tai saksilla (ei 

laikkaleikkurilla) ja IV-kanavien työstämisessä syntyvät epäpuhtaudet tulee puhdistaa 

kanavista heti työn yhteydessä siten, että kanaviin ei jää havaittavia epäpuhtauksia. 

Akustolevyjen asennukset tulee suunnitella siten, että levyt saadaan asennettua koko-

naisina. Kaikki avoimet villapinnat tulee olla käsitelty pölyttömiksi, mm. leikatut akusto-

levyjen pinnat. Maalaus tulee tehdä peittävänä vähintään kahteen kertaa maalamalla. 

Maalauksen peittopinnan tulee selvästi erottua tarkastuksissa (värillinen käsittely).  

Alakattotiloissa IV-paloeristykset pellitetään. Muissa LVI-eristyksissä käytetään solu-

kumieristeitä LVI-työselityksen mukaan.  

Mahdollisia haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien purkutöissä noudatetaan 

RATU-kortteja. 
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1.5 Varastointi 

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja IV-järjestelmän osien suojaukset poistetaan vasta 

asennusvaiheen alkaessa. IV-järjestelmä toteutetaan, tulo- ja poistoilmajärjestelmien 

osalta kokonaisuudessaan kaikkine osineen puhtausluokitelluista materiaaleista, puh-

taasti varastoituina ja puhtaasti asennettuina.  

Ilman suojapakkausta olevat kanavanosat tulee varastoida kannelliseen astiaan. IV-

kanavien, -päätelaitteiden ja -koneiden logistiikka asennuspaikalle tulee hoitaa väliva-

rastoinnin kautta siten, että tavaraa ei varastoida asennuskohteessa enempää kuin 

viikon menekki edellyttää. Asennuspaikalle varastoidut kanavat tulee olla varastoituna 

pölypuhdistettuun tilaan tai suojattuna pölyä vastaan. IV-asennusten aikaan samassa 

rakennusosassa tulee olla puhtaat, ylipaineistetut asennusolosuhteet ja samaan ai-

kaan ei saa tehdä pölyäviä työvaiheita. Tulo- ja poistoilmakanavat on oltava tiiviisti tul-

pattuina koko rakennustyön ajan (muovitulpat kiinni teipattuina). Tilojen läpiviennit tu-

lee olla suljettuina koko rakennustyön ajan.  

2 Työaikainen siivous 

Urakka-alue on pidettävä siistinä ja sitä on siivottava säännöllisesti. Rakennustyön ai-

kana tilaryhmien pölynhallinta ja päivittäinen siivoaminen tulee tehdä pölyä sitovin me-

netelmin, jätteet ja irtolika poistetaan käyttämällä lapiota, lastaa ja imuria. Harjasiivous 

on kielletty. Purkutöiden jälkeen ennen uusien materiaalien asentamista kaikki korjat-

tavat pinnat imuroidaan huolellisesti ristiin M- tai H-luokkaan kuuluvia rakennus- tai 

teollisuusimureita käyttäen.   

Pölyävien massojen ja materiaalien käsittely (listojen, levyjen ja puutavaran sahaus, 

villojen leikkaus, laastien sekoitus yms.) tulee tehdä osastoidussa tilassa P1-alueen 

ulkopuolella.  

Pölyävä jäte pussitetaan sen syntymispaikalla ja viedään pölyä levittämättä jäteastioi-

hin tai käytetään keskuspölynimurilaitteistoa.   

2.1 Asennuksen jälkeinen suojaus 

Pölylle ja muulle lialle alttiina olevat materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti 

asennusten jälkeen, mikäli kuljetuspakkaukset on purettava ennen asennusta, ja mikäli 

asennusten jälkeen suoritetaan pölyäviä työvaiheita. Kukin urakoitsija vastaa asenta-

miensa rakennus- ja laiteosien tarvittavasta uudelleensuojaamisesta valmistajan oh-

jeita noudattaen. Pääurakoitsija poistaa suojaukset vasta ennen toimintakoetta suori-

tettavassa loppusiivouksessa. Suojattavia rakennus- ja laiteosia sekä pintoja ovat 

muun muassa:  

▪ lämpöpatterit  

▪ valaisimet  

▪ palonilmaisimet  

▪ IV-kanavat ja laiteosat mukaan lukien äänenvaimentimet ja palopellit  
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▪ jäähdytinlaitteet  

▪ sähkökeskukset ja muut pölylle alttiit laitteet  

▪ talotekniikan yms. vaatimat aukot kiinteässä alakatossa  

▪ asennetut lattiapinnat kauttaaltaan  

▪ vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat  

▪ akustolevyt 

▪ muut materiaalit ja laitteet 

 

3 Siivousvaiheet 

Korjausten jälkeinen puhdistustaso on tämän ohjeen mukainen P1-taso. Urakoitsija 

täyttää vaatimuksen käyttämällä tarvittavia pölyntorjunta- ja siivousmenetelmiä. 

Kohteessa noudatetaan kolmivaiheista loppusiivouskäytäntöä: 

1. Korjatuissa tiloissa tehdään ensin tavanomainen rakennusloppusiivous. Ensim-

mäinen vaihe tehdään ennen toimintakokeita sekä säätö- ja mittaustöitä, jonka 

jälkeen siivous on ylläpitosiivousta varsinaiseen loppusiivoukseen asti. Tiloissa 

ei tällöin saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen 

puhdistamista.   

2. Ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennustöiden puhtaus tarkastetaan ja tarvittaessa 

puhdistetaan tarvittavin osin. 

3. Kun kohteen kaikki sisäpuoliset rakennustyöt ovat valmiit (ja ilmanvaihtojärjes-

telmä tarvittaessa puhdistettu), tehdään kohteessa lopullinen kaikkien tilojen 

kattava pölyttömäksi siivous sekä irtaimiston puhdistus. On huomioitava, että 

korjattujen tilojen siivoustyöt on tehtävä ennen ilmanvaihdon käyttöönottoa. Toi-

mintakoealueet siivotaan P1 tilaksi ja ylipaineistetaan jos viereisissä tiloissa 

tehdään pölyäviä työvaiheita. 
 

Ohjeen mukaisesti korjattujen tilojen kaikki pinnat (myös ei-näkyvissä olevat pinnat ku-

ten talotekniikka-asennukset ja alakattojen yläpinnat) imuroidaan HEPA-suodattimella 

varustetulla imurilla, kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nih-

keäpyyhintää. Puhdistus- ja hoitoaineina (myös vahat) käytetään hajusteettomia ja vä-

häpäästöisiä aineita. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina sen jälkeen, kun tilassa on 

syntynyt pölyä. Pölyävissä työvaiheissa käytetään aina kohdepoistoa. Mikäli kohde-

poisto ei estä pölyn leviämistä toimintakoealueelle, pölyä tuottavat työvaiheet tehdään 

toimintakoealueen ulkopuolella tai osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa. 

3.1 Ennen toimintakokeita 

• Toimintakoevalmiit tilat erotetaan muista tiloista omiksi osastoikseen ennen loppusii-

vouksen käynnistämistä. Osastoinnin ja ylipaineistuksen toimivuuden varmista-

miseksi korjausalueen ja ympäröivän käytössä olevan tilan välistä paine-eroa tulee 
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seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-eron tavoitetasoksi annetaan 

10..15 Pa. Painelaitteistot pidetään käynnissä 24 h/vrk. 

• Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun, jos viereiset 

tilat eivät täytä toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksia. Toimintakoevalmiit tilat mer-

kitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila” -merkinnällä. 

• Ilmanvaihtotöitä tai toimintakokeita ei saa aloittaa ennen tilojen tarkastamista ja val-

vojan hyväksyntää. 

• Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti ja geeliteippinäyt-

teillä kaikkien pintojen puhtaus. Arviointi käsittää mm. katto-, seinä-, lattiapinnat, ala-

katon yläpuolella olevat pinnat, kalusteiden ulko- ja sisäpinnat, valaisimien-, putkien-

, kanavien-, kaiteiden pinnat sekä ilmanvaihtojärjestelmän ja niiden päätelaitteiden 

pinnat.  

• Ilmanvaihtokanavien sallittu pölymäärä tulee olla alle 0,4g/m2. Ilmanvaihtojärjestel-

män missään osissa, kanavissa tai koneissa ei saa olla silmin havaittavaa pölyä tai 

likaa ja kanavien yleisvaikutelma on kiiltävä ja kanavan alapuolinen osa hohtaa me-

tallisesti. Kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan pohjan peltipinnan 

rosoisuus erottuu selvästi ”Visuaalinen puhtaustaulukko” mukaan (Puhdas Toimiva 

Ilmanvaihto). Kaikki näytteenottokohdat valokuvataan.  

  

Kuvat 1 ja 2. Puhtaassa kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan poh-

jan peltipinnan rosoisuus erottuu selvästi. 

• Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtaus arvioidaan ennen alakattojen sulkemista. 

Alakattotilat ja niissä olevat kanavat, putket ja johtokourut imuroidaan puhtaaksi en-

nen alakattojen kiinni laittamista. Tarkastus tehdään ensisijaisesti aistinvaraisesti – 

pölyä ei saa esiintyä. Puhtaus varmistetaan geeliteippimittauksin.  

• Silmämääräinen tarkastus tehdään kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan 

suoraan tai viistosti. Tarvittaessa apuna voidaan käyttää  sormipyyhkäisyä, siivous-

pyyhkeitä, lisävalaistusta tai muuta ylimääräistä. 

• Pintapölykertymä mitataan satunnaisotannalla vähintään 10 prosentista tiloista ja ka-

navapinta-alasta sekä kaikista tulo- ja poistoilmakoneista BM-Dustdetector-laitteella 

INSTA 800 –ohjeen mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmässä ja alakaton yläpuolisilla 
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pinnoilla yli 3% yksittäinen arvo edellyttää kanavaosan tai laitteen puhdistamista. Yli 

5 % yksittäinen arvo tilojen pinnoilta edellyttää tilan siivouksen uusimista. Lattiapinto-

jen pölypitoisuutta arvioidaan visuaalisesti, pölynkertymänäytteitä ei lattiapinnoilta 

oteta. 

 

Taulukko 1. Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäistaso ennen toimintakokeita 

Arvioitavat pinnat Pölykertymä [peitto-%]  

Alakaton yläpuolella olevat pinnat 

Näkyvät pinnat (pl. lattiapinnat) 

Kalusteiden sisäpinnat 

Ilmanvaihtojärjestelmä 

3,0 

5,0 

5,0 

3,0 

 

3.2 Ennen tilojen luovutusta 

• Ennen tilojen luovutusta arvioidaan kaikkien näkyvien pintojen puhtaus. Arviointi kä-

sittää mm. katto-, seinä- ja lattiapinnat, kalusteiden ulko- ja sisäpinnat, valaisimien-, 

putkien-, kanavien-, kaiteiden pinnat. Lisäksi luovutusvaiheessa myös alakattojen ylä-

puoliset pinnat tarkastetaan vähintään pistokokein. Mikäli tarkastuksissa löytyy pölyä, 

tulee tarkastuksen otantaa laajentaa kyseisessä tarkastuslohkossa, jotta pölyttömyy-

deltä varmistutaan. 

• Silmämääräinen tarkastus tehdään kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan 

suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti käytetä sormipyyhkäisyä, siivous-

pyyhkeitä, lisävalaistusta tai muuta ylimääräistä. 

• Pintapölykertymä mitataan satunnaisotannalla vähintään 10 prosentista tiloista BM-

Dustdetector-laitteella INSTA 800 –ohjeen mukaisesti. 

 

 

Taulukko 2. Puhtausluokan P1 pölykertymän enimmäistaso ennen luovutusta 

Arvioitavat pinnat Pölykertymä [peitto-%]  

(SFS 5994 INSTA800) 

Alakaton yläpuolella olevat pinnat 

Näkyvät pinnat 

Kalusteiden sisäpinnat 

Lattiapinnat 

3,0 

1,0 

1,0 

3,0 
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huom! Pinnoilla ja kanavissa ei saa olla silmin havaittavaa pölyä vaikka mittaus 
peittoprosentti näyttäisikin hyväksyttävää arvoa.  

 

Rakennuttajalla on mahdollista tehdä omia mittauksia ja selvityksiä kohteella. 
Mahdolliset rakennuttajan teettämät lisämittaukset ja laadunvarmistustoimenpi-
teet eivät poista urakoitsijan vastuuta. 

 

Liitteet IV-puhtaustarkastuspöytäkirja – malli 
Pintojen puhtaustarkastuspöytäkirja / ennen toimintakokeita – malli 
Pintojen puhtaustarkastuspöytäkirja / ennen luovutusta – malli 
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REV1 24.06.2019 Muutettu asiakirjan nimi 
Tarkennettu alakaton yläpuolista pölymittausta 
 

REV2 11.01.2021 Muutettu silmämääräisen tarkastuksen ohjeistusta. 
 

 


